

N° 116



**OGGETTO** : Affidamento lavori in somma urgenza alla Ditta Agosta Costruzioni S.r.l. per la messa in sicurezza delle travi e pilastri nella residenza Universitaria Centro di Via G. Oberdan n°174 – Catania.  
C.I.G. : Z6421CEA0B

### IL DIRIGENTE U.O.B.1

- **VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- **VISTA** la L.R. del 25/11/2002 n°20;
- **VISTA** la delibera del Commissario ad acta n.1 del 28/12/2015, prot. 16304/1 con la quale è stato nominato il Dott. Valerio Caltagirone quale Direttore dell'E.R.S.U. di Catania.
- **VISTO** il decreto n°2 del 03/01/2018 con il quale il Presidente dell'E.R.S.U. rinnova per cinque anni il contratto individuale del Direttore dell'E.R.S.U. di Catania;
- **VISTA** la nota n. 953 del 08/01/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale assunta al protocollo di quest'Ente in data 09/01/2018 al n°47, che autorizza l'ERSU di Catania al pagamento delle spese urgenti e indifferibili fino all'approvazione del nuovo bilancio 2018;
- **CONSIDERATO** che con decreto n°22 del 23/01/2017 si prendeva atto del verbale di somma urgenza redatto dal R.U.P. ing. Francesco Sciuto giusta nomina del 20/12/2017 di cui alla nota prot. n°3862 per i lavori di messa in sicurezza e risanamento di pilastri e travi che insistono sulla facciata di Via Verona nella residenza universitaria Centro;
- **CONSIDERATO**, che il R.U.P. nell'esercizio delle sue funzioni ha proceduto a richiedere dei preventivi a ribasso sull'importo contabilizzato ed allegato all'atto di somma urgenza redatto in data 21/12/2017 ( prot.nn. 775,776,777,778 del 10/01/2018)
- **CONSIDERATO**, che hanno fatto pervenire offerta n.3 ditte e precisamente :
  - 1) Impresa Geom. Corrado Floridia Via A. Vespucci n°57/b – 96017 Noto (SR) con un ribasso del 26,8319 % (prot. 948 del 15/01/2018);
  - 2) Impresa S.L.M. Costruzioni s.r.l.s. Via F. Puglisi n°11/a – 95038 S.M. di Licodia CT con un ribasso del 10,20 % (prot. 1020 del 16/01/2018);
  - 3) Impresa Agosta Costruzioni Strada Prov. Modica Noto n°43 – 97015 Modica (RG) con un ribasso del 30,6619% (prot. 1029 del 16/01/2018);
- **CONSIDERATO CHE**, il preventivo prodotta dalla Ditta Agosta Costruzioni Strada Prov. Modica Noto n°43 – 97015 Modica (RG) è il più conveniente per l'Ente;
- **PRESO ATTO** del D.lgs 18/04/2016 n° 50 "Nuovo Codice degli Appalti";
- **PRESO ATTO** il D.lgs. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al DL 50/2016";
- **PRESO ATTO** che il D.lgs trova applicazione in Sicilia giusta circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità "Dipartimento Regionale Tecnico";
- **PRESO ATTO** che l'art. 36 del nuovo Codice degli Appalti consente l'affidamento diretto per i lavori con modalità stabile nel medesimo;
- **PRESO ATTO** che l'art.32 del Nuovo Codice regola le "fasi delle procedure di affidamento, e nella fattispecie al comma 2 stabilisce: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";



- **CHE** i compiti di supporto all'attività del R.U.P. vengono affidati, ai sensi del comma 9 dell'art.31 del Nuovo Codice degli Appalti al personale assegnato all'ufficio tecnico e lavori;
- **CONSIDERATO** che la suddetta spesa rientra tra gli impegni urgenti e indifferibili;
- **CHE** funzionalmente all'assunto delle leggi, per i contratti di minore rilevanza economica, l'esigenza espressa dal legislatore è quella della semplificazione delle procedure di scelta del contraente;
- **CHE** detta necessità è stata tradotta in termini esecutivi anche attraverso le indicazioni di cui all'art.4 del D.L. n°70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 Luglio 2011 n°106, operando con una maggiore flessibilità degli strumenti giuridici ed una maggiore contrazione dei tempi richiesti dalle singole modalità di affidamento, pur procedendo con assoluto rigore;
- **CHE** con il presente atto a contrarre vengono tutte riportate le indicazioni ed eseguite i procedimenti propedeutici all'affidamento ed alla scelta del soggetto contraente;
- **RICHIAMATA** la legge 13 Agosto 2010 n°136 come modificato dalla legge n°217/2010 di conversione del decreto legge n°187/2010, la quale all'art.3 comma 1 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari statuisce che "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, ecc.".
- **CHE** a tal proposito il R.U.P. aveva già richiesto il C.I.G: **Z6421CEA0B** ;
- **ACQUISITA** la dichiarazione sostitutiva resa dalla ditta, ai sensi dell'art.46 comma 1 lett.P) del D.P.R. 445/2000 relativi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **VISTO** il D.U.R.C dove si evince che la Ditta Agosta Costruzioni Strada Prov. Modica Noto n°43 – 97015 Modica (RG) prot. INPS 9160113 – è in regola nei confronti dell'INAIL, INPS e Cassa Edile ; (scadenza 08/05/2018);

## D E C R E T A

**Art.2)** Di affidare i lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza delle travi e pilastri nella residenza Universitaria Centro di Via G. Oberdan n°174 – Catania alla Ditta Agosta Costruzioni S.r.l. Strada Prov. Modica Noto n°43 – 97015 Modica (RG) per un importo netto di € 25.031,84 + IVA;

**Art.2)** Di autorizzare il RUP a procedere a tutti gli adempimenti consequenziali e disposti dalle normative sui LL.PP. vigenti;

**Art.3)** La spesa grava sul Cap. 232 impegno di spesa n. 1/2018 esercizio finanziario 2018;

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

"Sul presente atto si esprime la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa".

**Il Responsabile del Procedimento**  
Ing. Francesco Sciuto

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

"Sul presente atto si esprime, ai sensi del D.lgs 118/2011, parere FAVOREVOLE / ~~NON FAVOREVOLE~~ di regolarità contabile".

- Per la motivazione indicata con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ che si allega;

**Il Responsabile della Ragioneria**

Catania li **13 FEB 2018** .....

**Il Responsabile del Procedimento**  
Ing. Francesco Sciuto

**Il Dirigente U.O.B.1**  
Ing. Francesco Sciuto