



**Regione Siciliana**  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico  
U.R.E.G.A. Servizio Provinciale di Catania

**VERBALE DI GARA**

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 10,15, presso i locali dell'U.R.E.G.A. Serv. Prov. le di Catania, siti in Piazza S. Francesco di Paola n° 9 Catania, si è riunita la Commissione di Gara, così costituita:

- Dott.ssa Francesca Paola Gargano – Presidente supplente, giusta nota 11/04/2011 n. 34184 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità e nota 22/03/2013, n. 28115 dell'Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità;
- Ing. Giuseppe Grasso – Vice presidente;
- Geom. Castorina Antonino Silvestro designato dalla S.A. quale componente della Commissione di Gara - con nota prot. n° 1159 in data 12/11/2013, allegata alla nota n. 4130/U del 16/09/2013, assunta al prot. di quest'ufficio al n° 329385 del 15/11/2013 ed il Funz. Dir. Antonio Neri dell'U.R.E.G.A., nominato con nota n° 332613 del 20/11/2013 del Dirigente Preposto dell'U.R.E.G.A., Serv. Prov. le di Catania, in qualità di verbalizzante, per espletare la gara indetta da E.R.S.U. Catania, relativa a "Costruzione di un edificio per la realizzazione di n. 74 posti letto da adibire a residenza universitaria in viale A. Doria n. 6 Catania", da eseguirsi mediante procedura aperta con il procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 19, comma 6 della legge regionale n. 12/2011 e del combinato disposto degli artt.122, c. 9 e 253 comma 20 bis del D.L.vo 163/2006 e ss.mm. ii. per il complessivo importo di € **1.971.786,07** (*euromilionenovecentosettantunomilasettecentoottantasei/07*), di cui € **1.926.640,14** (*euromilionenovecentoventiseimilaseicentoquaranta/14*) per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € **45.145,93** (*euroquarantacinquemilacentoquarantacinque/93*) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La commissione alle ore 10,30, atteso che il RAG risulta indisponibile per prolungato periodo di convalescenza, decide di aggiornare la seduta al 28/01/2014 alle ore 09,00.

Il presente verbale composto da n.1 pagina viene letto, confermato e sottoscritto.

**La Commissione di Gara**

Il Presidente - Dott.ssa Francesca Paola Gargano

Il Vice Presidente - Ing. Giuseppe Grasso

Il componente della S. A. - Geom. Castorina Antonino Silvestro



Il Verbalizzante

Funz. Dir. Antonio Neri